
 
 

Prot. n. 1124                                 Genova, 07.03.2022 

 

   

Spett.le                                                    

Corte dei Conti 

(liguria.controllo@corteconticert.it) 

  ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it) 
 

   Agid (protocollo@pec.agid.gov.it) 

  All’Albo e al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto:  Dichiarazione di mancata adesione alle Convenzioni quadro CONSIP s.p.a. Progetto 13.1.1A-

13.1.1A-FESRPON-LI-2021-32-  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”  

 

Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU – Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia COVID-19 e delle sue  conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” - Obiettivo specifico – 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –  

Autorizzazione AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 

Codice Cup: D39J21011440006 

 

Dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, recante Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 norme sul procedimento amministrativo; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59 concernente “delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275,, “Regolamento recante norme di autonomia scolastica, ai sensi 

dell’art.21 legge 15 marzo 1997”; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito 

all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. 

Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito 

con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488 

 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
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che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Visto il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip 

Visto il D.L.95/2012, art.1, comma 3, convertito in legge n.135/2012 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n.108 art.1, comma 512 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Visto il D.I. del 28 agosto 2018, n.129 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n.107 art.21-45-46; 

Viste le linee guida n.4 D.Lgs. 1 marzo 2018, n.56; 

Vista la sentenza n.1937 del Consiglio di Stato pubblicata il 28 marzo 2018; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 

previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione 

(SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A. 

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 

25,relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni); 

Vista la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge  con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 

2021 n. 77, c.d. Decreto Semplificazioni, valido fino al 30 giugno 2023 salvo proroghe e 

recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

Considerato che il Codice, all’art.36, comma 6 prevede che il Ministero dell’Economia e Finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e dato atto che attraverso il citato Mercato si può acquistare 

mediante TD-RDO-ODA; 

Tenuto conto delle funzioni e poteri del dirigente scolastico in materia negoziale, così come definiti dal 

D.Lgs. 30 marzo 2011, n.165 art.25, comma 2 e dall’art.1, comma 78, legge 107/2015 e artt.3 e 44 

D.I.129/2018; 

Visto il PTOF di questa istituzione scolastica; 

Visti i Programmi Annuali 2021 e 2022 debitamente approvati dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei 

Conti; 

Valutata la Convenzione Consip Reti locali 7; 

Verificato che la fornitura di cui necessita la Stazione Appaltante è presente su MEPA; 

Considerato che l'importo finanziato per la realizzazione del progetto di cui sopra risulta pari ad €  

105.184,70 IVA compresa, così come dettagliato nella  lettera prot  AOODGEFID - 0040055 del  

14.10.2021 del MI- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale con la quale si autorizza 

l’istituzione scolastica a procedere con la realizzazione delle relative attività; 

Ritenuta  inadeguata la Convenzione CONSIP di cui sopra  in relazione alle necessità di potenziamento e 

implementazione degli impianti esistenti all’interno dei plessi scolastici afferenti questo istituto comprensivo 

per le seguenti motivazioni :  

□ Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. 

□ Convenzione Esaurita 

□ Convenzione in corso di attivazione che presenta tempi eccessivamente lunghi per soddisfare le esigenze 

d’acquisto 

□ L’importo minimo di ordinativo previsto in convenzione CONSIP è superiore rispetto ai fabbisogni della 

istituzione, nonostante sia stata presa in considerazione un approvvigionamento annuale dei beni/servizi 



□  Sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo dei beni/servizi acquisiti, 

così come descritti nella convenzione CONSIP S.p.A. (specificare nome convenzione ed eventuale lotto) 

attiva dal , che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto dell’ordine/contratto, come attesta il 

prezzo di acquisto, inferiore del % ai prezzi indicati nella citata convenzione; 

□ Sono attive, alla data odierna, convenzioni CONSIP S.p.A. che riguardano beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto dell’ordine/contratto ma aventi caratteristiche inferiori non soddisfacenti 

 

 Altro:  

1. la convenzione Consip attiva – Reti locali 7-  non soddisfa il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, 

dal momento che i prodotti presenti non si integrano con l’infrastruttura di connettività già presente 

che si andrà ad implementare 

2. la suddetta Consip convenzione non prevede eventuali piccoli interventi strutturali necessari 

3.  l’offerta economica della Convenzione Consip, per i suoi costi, limiterebbe la piena realizzazione 

del progetto in questione e l'ottimale utilizzo delle risorse economiche a disposizione 

 

INFORMA 

per gli effetti di cui alle premesse che fanno parte integrante della presente informativa, che l’istituzione 

scolastica non si avvarrà per l'acquisizione dei beni informatici richiesti dal Progetto  13.1.1A-FESRPON-
LI-2021-32 -  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  delle 

Convenzioni Consip esistenti per mancanza dei requisiti fondamentali ed essenziali, perché inadeguate alle 

necessità di potenziamento e implementazione degli impianti esistenti all’interno dei plessi scolastici 

afferenti a questo istituto comprensivo e particolarmente onerose. 

Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive 

modifiche e delle disposizioni di cui alla legge  6 novembre 2012, n.190 relativa a disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione. 

Il contratto stipulato per la l'acquisizione dei beni informatici richiesti dal Progetto  13.1.1A-FESRPON-LI-

2021-32  -  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  sarà sottoposto 

a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una Convenzione Consip S.p.A.che soddisfi 

le necessità della istituzione scolastica e, quindi comparabile con le forniture oggetto di affidamento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marina Orselli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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